ÁRAJÁNLAT

Szállító	Vevő
FQ Plusz Kft. **Komló-Mecsekjánosi 2665/1 hrsz.**	Bold-Tech-Bau Kft Opera 05 művész büfé

FIZETÉS MÓDJA	ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ A MEGRENDELÉSTŐL	FIZETÉSI HATÁRIDŐ
Utalás	2021.06.21		30 nap

Munkaszám:21-369

Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
1.	LN-01 EGYENES	800x200-1500	db	1,00	15 180, -	15 180, -
2.	LN-01 EGYENES	800x200-1000	db	1,00	10 120, -	10 120, -
3.	LN-01 EGYENES	800x200-1500	db	1,00	15 180, -	15 180, -
3.-1	LN-01 EGYENES	800x200-20	db	1,00	5 060, -	5 060, -
8.	LN-01 EGYENES	1000x100-500	db	1,00	5 566, -	5 566, -
7.	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	800x200x800-90 l1=50, l2=50	db	1,00	19 512, -	19 512, -
9.	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	400x300x400-90 l1=50, l2=50	db	2,00	7 717, -	15 434, -
5.	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	1000x100/800x200-300, e=100, f=-320	db	1,00	9 932, -	9 932, -
6.	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	1000x100/800x200-300, e=100, f=-320	db	1,00	9 932, -	9 932, -
4.	Szabályozó zsalu	800x200	db	1,00	16 259, -	16 259, -
						122 175, -