ÁRAJÁNLAT

Szállító	Vevő
FQ Plusz Kft. **Komló-Mecsekjánosi 2665/1 hrsz.**	Bold-Tech-Bau Kft Néprajzi M.

FIZETÉS MÓDJA	ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ A MEGRENDELÉSTŐL	FIZETÉSI HATÁRIDŐ
Utalás	2021.06.22		30 nap

Munkaszám: 21-373

Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
6.	LN-01 EGYENES	700x400-500	db	1,00	4 719, -	4 719, -
7.	LN-01 EGYENES	500x400-1500	db	1,00	11 583, -	11 583, -
8.	LN-01 EGYENES	500x400-1000	db	1,00	7 722, -	7 722, -
9.	LN-01 EGYENES	500x400-500	db	1,00	4 290, -	4 290, -
4.	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	400x700x700-90 l1=50, l2=50	db	1,00	23 268, -	23 268, -
5.	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	500x400x500-90 l1=50, l2=50	db	1,00	11 601, -	11 601, -
10.	LN-05 TID	700x400x400x500	db	1,00	12 058, -	12 058, -
1.	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	700x400/500x600-500, e=200, f=-200	db	1,00	11 761, -	11 761, -
2.	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	300x300/250x250-500, e=50, f=50	db	1,00	5 940, -	5 940, -
3.	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	300x300/250x250-450, e=50, f=50	db	1,00	5 940, -	5 940, -
11.	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	350x250/300x300-500, e=50, f=-50	db	1,00	5 940, -	5 940, -
12.	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	350x300/300x250-400, e=25, f=25	db	1,00	5 940, -	5 940, -
13.	LN-12 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	610x210/315-400, e=147,5, f=-52,5	db	3,00	5 940, -	17 820, -
14.	LN-12 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	400x400/315-300, e=42,5, f=42,5	db	1,00	5 940, -	5 940, -
						134 522, -