ÁRAJÁNLAT

Szállító	Vevő
FQ Plusz Kft. **Komló-Mecsekjánosi 2665/1 hrsz.**	Bold-Tech-Bau Kft Hatvan

FIZETÉS MÓDJA	ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ A MEGRENDELÉSTŐL	FIZETÉSI HATÁRIDŐ
Utalás	2021.07.01		30 nap

Munkaszám: 21-400

Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
3.	LN-01 EGYENES	1100x400-1000	db	1,00	15 180, -	15 180, -
4.	LN-01 EGYENES	1100x400-500	db	1,00	7 590, -	7 590, -
6.	LN-01 EGYENES	600x400-50	db	1,00	4 290, -	4 290, -
7.	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	1100x400x1100-90 l1=50, l2=50	db	1,00	38 128, -	38 128, -
8.	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	400x1100x400-90 l1=150, l2=50	db	2,00	15 575, -	31 149, -
9.	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	700x400x600-90 l1=50, l2=50	db	1,00	18 282, -	18 282, -
10.	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	400x600x400-90 l1=150, l2=50	db	1,00	9 837, -	9 837, -
1.	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	1200x450/1100x400-400, e=100, f=50	db	1,00	11 380, -	11 380, -
5.	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	1100x400/800x500-300, e=300, f=-100	db	1,00	13 167, -	13 167, -
2.	Szabályozó zsalu	1100x400	db	1,00	55 264, -	55 264, -
						204 267, -