

ÁRAJÁNLAT

Szállító			Vevő			
 FQ Plusz Kft. Komló-Mecsekjányosi 2665/1 hrsz.			Bold-Tech-Bau Kft Mérleg 4 fszt TÜZES 03.13			
FIZETÉS MÓDJA		ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ A MEGRENDELÉSTŐL		FIZETÉSI HATÁRIDŐ	
Utalás		2025.03.14	10 nap			
Munkaszám: 25-201		Hő- és füst				
Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
1.	VL-01 EGYENES	1100x400-2200	db	1,00	70 775, -	70 775, -
2.	VL-01 EGYENES	1100x400-1500	db	1,00	42 750, -	42 750, -
3.	VL-01 EGYENES	1100x400-300	db	1,00	17 100, -	17 100, -
4.	VL-01 EGYENES	1100x400-1000	db	1,00	28 500, -	28 500, -
7.	VL-01 EGYENES	700x600-1500	db	8,00	37 050, -	296 400, -
8.	VL-01 EGYENES	700x600-500	db	3,00	18 525, -	55 575, -
9.	VL-01 EGYENES	700x600-1500	db	1,00	37 050, -	37 050, -
12.	VL-01 EGYENES	2700x1300-500	db	1,00	65 550, -	65 550, -
14.	VL-01 EGYENES	900x700-1700	db	1,00	58 900, -	58 900, -
15.	VL-01 EGYENES	900x700-1000	db	1,00	30 400, -	30 400, -
16.	VL-01 EGYENES	900x700-750	db	3,00	34 200, -	102 600, -
17.	VL-01 EGYENES	1600x700-200	db	1,00	26 220, -	26 220, -
18.	VL-01 EGYENES	1600x700-2200	db	1,00	104 120, -	104 120, -
19.	VL-01 EGYENES	1600x700-500	db	1,00	32 775, -	32 775, -
5.	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	400x1100x400-90 l1=50, l2=50	db	1,00	27 840, -	27 840, -
6.	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	1100x400x1100-90 l1=50, l2=50	db	1,00	60 810, -	60 810, -
10.	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	700x600x700-45 l1=62, l2=62	db	2,00	17 511, -	35 022, -
11.	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	700x600x700-90 l1=50, l2=50	db	2,00	36 374, -	72 748, -
13.	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	900x700x900-90 l1=50, l2=50	db	1,00	54 816, -	54 816, -
1./1	fenék 1100x400	1100x400-20	db	1,00	10 000, -	10 000, -
12./1	fenék 2700x1300	2700x1300-20	db	1,00	35 100, -	35 100, -
14./1	fenék 900x700	900x700-20	db	1,00	10 000, -	10 000, -
			db			
			db			
						1 275 051, -