

ÁRAJÁNLAT

Szállító			Vevő			
 FQ Plusz Kft. Komló-Mecsekjánsi 2665/1 hrsz.			Ventrade Zrt. VGE Sanofi 5. (25026) konyha 2025.05.23			
FIZETÉS MÓDJA		ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	Az ajánlat érvényességi ideje az ajánlattétel napjától számított 60 nap		FIZETÉSI HATÁRIDŐ	
Utalás		2025.05.23			30 nap	
Munkaszám: 25-391		C légtömörség				
Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
1.	VL-01 EGYENES	650x250-1500	db	15,00	14 845, -	222 669, -
1./1	VL-01 EGYENES	650x250-1500	db	2,00	14 845, -	29 689, -
1./2	VL-01 EGYENES	650x250-1000	db	2,00	9 896, -	19 793, -
5.	VL-01 EGYENES	600x250-1500	db	2,00	14 020, -	28 040, -
5./1	VL-01 EGYENES	600x250-1500	db	2,00	14 020, -	28 040, -
11.	VL-01 EGYENES	350x250-750	db	1,00	7 422, -	7 422, -
14.	VL-01 EGYENES	300x250-1000	db	2,00	6 048, -	12 096, -
2.	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	250x650x250-90 l1=50, l2=50	db	2,00	7 612, -	15 225, -
3.	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	650x250x650-90 l1=50, l2=50	db	1,00	14 516, -	14 516, -
7.	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	600x250x600-45 l1=62, l2=62	db	2,00	6 177, -	12 354, -
13.	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	300x250x200-90 l1=50, l2=50	db	1,00	6 107, -	6 107, -
4.	VL-03 TÍD	600x250x600x650	db	1,00	11 512, -	11 512, -
8.	VL-03 TÍD	600x250x600x350	db	1,00	7 847, -	7 847, -
10.	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	600x250/300x250-300, e=150, f=0	db	1,00	6 107, -	6 107, -
6.	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	600x250/250-300, e=175, f=0	db	1,00	7 397, -	7 397, -
9.	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	650x250/500-500, e=75, f=-125	db	1,00	11 542, -	11 542, -
12.	Végzáró 350x250	350x250-30	db	1,00	6 107, -	6 107, -
15.	Szabályozó zsalu Kézi 650x250	650x250	db	1,00	28 708, -	28 708, -
16.	Szabályozó zsalu Kézi 350x250	350x250	db	1,00	22 193, -	22 193, -
17.	Szabályozó zsalu Kézi 300x250	300x250	db	1,00	21 108, -	21 108, -
			db			
			db			
						518 472, -